

Số: /QĐ-UBND

Đồng Nai, ngày tháng năm 2020

**QUYẾT ĐỊNH**

**Duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình Cải tạo hệ thống thoát nước trên tuyến ĐT.763 đoạn từ Km6+300 đến Km8+260 (cầu Suối Cao) và đoạn từ Km12+350 (cầu Tầm Rông) đến Km12+620, huyện Xuân Lộc**

**CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI**

*Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;  
Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;*

*Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26 tháng 11 năm 2013;*

*Căn cứ Nghị định 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;*

*Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26 tháng 10 năm 2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;*

*Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 810/BC-SKHĐT ngày 05 tháng 11 năm 2020 về việc Thẩm định Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình Cải tạo hệ thống thoát nước trên tuyến ĐT.763 đoạn từ Km6+300 đến Km8+260 (cầu Suối Cao) và đoạn từ Km12+350 (cầu Tầm Rông) đến Km12+620, huyện Xuân Lộc.*

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình Cải tạo hệ thống thoát nước trên tuyến ĐT.763 đoạn từ Km6+300 đến Km8+260 (cầu Suối Cao) và đoạn từ Km12+350 (cầu Tầm Rông) đến Km12+620, huyện Xuân Lộc, với nội dung chi tiết theo Phụ lục đính kèm.

**Điều 2.** Sở Giao thông vận tải tỉnh chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt, đảm bảo tuân thủ các quy định và lưu ý:

- Căn cứ vào kế hoạch bố trí vốn để có tiến độ tổ chức lựa chọn nhà thầu phù hợp, khi ký hợp đồng với nhà thầu có thỏa thuận rõ, tránh việc nhà thầu thắc mắc yêu cầu bổ sung kế hoạch vốn.

- Chủ đầu tư quản lý đầu tư xây dựng công trình theo quy định.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Chánh văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Giao thông vận tải chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh;
- Lưu: VT, KTNS.

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**

**Nguyễn Quốc Hùng**

**PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU**

*(Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày / /2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai)*

<b>S T T</b>	<b>Tên gói thầu</b>	<b>Giá gói thầu (đồng)</b>	<b>Nguồn vốn</b>	<b>Hình thức lựa chọn nhà thầu</b>	<b>Phương thức lựa chọn nhà thầu</b>	<b>Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu</b>	<b>Loại hợp đồng</b>	<b>Thời gian thực hiện hợp đồng</b>
1	Gói thầu số 01 (xây dựng): Cải tạo hệ thống thoát nước trên tuyến ĐT.763 đoạn từ Km6+300 đến Km8+260 (cầu Suối Cao) và đoạn từ Km12+350 (cầu Tầm Rông) đến Km12+620, huyện Xuân Lộc; nội dung công việc theo Quyết định số 4014/QĐ-UBND ngày 14/11/2018 và Quyết định số 4022/QĐ-UBND ngày 28/10/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh	1.259.851.000 (Một tỷ, hai trăm năm mươi chín triệu, tám trăm năm mươi một nghìn đồng chẵn); Trong đó, chi phí xây dựng: 1.226.666.417 đồng, chi phí đảm bảo an toàn giao thông phục vụ thi công: 33.184.753 đồng.	Vốn sự nghiệp giao thông	Chào hàng cạnh tranh thông thường qua mạng	Một giai đoạn một túi hồ sơ	Quý IV năm 2020	Trộn gói	Tối đa 75 ngày kể từ ngày ký hợp đồng.
2	Gói thầu số 02 (tur vản): Quản lý dự án.	36.014.000 (Ba mươi sáu triệu, không trăm mười bốn nghìn đồng chẵn).	Vốn sự nghiệp giao thông	Chỉ định thầu rút gọn		Quý IV năm 2020	Trộn gói	Tối đa 470 ngày kể từ ngày ký hợp đồng.
3	Gói thầu số 03 (tur vản): Lập E-HSMT và đánh giá E- HSDT gói thầu số 01.	2.453.000 (Hai triệu, bốn trăm năm mươi ba nghìn đồng chẵn).	Vốn sự nghiệp giao thông	Chỉ định thầu rút gọn		Quý IV năm 2020	Trộn gói	Tối đa 20 ngày đối với mỗi loại công việc.

4	Gói thầu số 04 (tư vấn): Thẩm định E-HSMT và thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 01.	2.000.000 (Hai triệu đồng chẵn).	Vốn sự nghiệp giao thông	Chỉ định thầu rút gọn		Quý IV năm 2020	Trọn gói	Tối đa 20 ngày thẩm định E- HSMT và 10 ngày thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu.
5	Gói thầu số 05 (tư vấn): Giám sát thi công xây dựng gói thầu số 01.	39.290.000 (Ba mươi chín triệu, hai trăm chín mươi nghìn đồng chẵn).	Vốn sự nghiệp giao thông	Chỉ định thầu rút gọn		Quý IV năm 2020	Trọn gói	Tối đa 75 ngày kể từ ngày ký hợp đồng.
6	Gói thầu số 06 (phi tư vấn): Bảo hiểm rủi ro của chủ đầu tư trong quá trình thi công xây dựng gói thầu số 01.	3.643.000 (Ba triệu, sáu trăm bốn mươi ba nghìn đồng chẵn).	Vốn sự nghiệp giao thông	Chỉ định thầu rút gọn		Quý IV năm 2020	Trọn gói	Tối đa 470 ngày kể từ ngày ký hợp đồng.
<b>Tổng giá trị các gói thầu</b>		<b>1.343.251.000 đồng (Một tỷ, ba trăm bốn mươi ba triệu, hai trăm năm mươi một nghìn đồng chẵn).</b>						

