

QUYẾT ĐỊNH

Duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình Bổ sung hệ thống thoát nước trên đường ĐT.768 đoạn từ Km7+915 đến Km8+800 và đoạn từ Km10+800 đến Km11+100, huyện Vĩnh Cửu

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI

*Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và
Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;*

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26 tháng 10 năm 2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 867/BC-SKHĐT ngày 23 tháng 11 năm 2020 về việc Thẩm định Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình Bổ sung hệ thống thoát nước trên đường ĐT.768 đoạn từ Km7+915 đến Km8+800 và đoạn từ Km10+800 đến Km11+100, huyện Vĩnh Cửu.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình Bổ sung hệ thống thoát nước trên đường ĐT.768 đoạn từ Km7+915 đến Km8+800 và đoạn từ Km10+800 đến Km11+100, huyện Vĩnh Cửu, với nội dung chi tiết theo Phụ lục đính kèm.

Điều 2. Sở Giao thông vận tải tỉnh chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt, đảm bảo tuân thủ các quy định và lưu ý:

- Căn cứ vào kế hoạch bố trí vốn để có tiến độ tổ chức lựa chọn nhà thầu phù hợp, khi ký hợp đồng với nhà thầu có thỏa thuận rõ, tránh việc nhà thầu thắc mắc yêu cầu bổ sung kế hoạch vốn.


- Chủ đầu tư quản lý đầu tư xây dựng công trình theo quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Chánh văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Giao thông vận tải chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh;
- Lưu: VT, KTNS.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**


Nguyễn Quốc Hùng



PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU
(Kèm theo Quyết định số 4479/QĐ-UBND ngày 25/11/2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai)

S T T	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Gói thầu số 01 (xây dựng): Bổ sung hệ thống thoát nước (bao gồm cả Đảm bảo an toàn giao thông và di dời trụ điện) trên đường ĐT.768 đoạn từ Km7+915 đến Km8+800 và đoạn từ Km10+800 đến Km11+100, huyện Vĩnh Cừ; nội dung công việc theo Quyết định số 4408/QĐ-UBND ngày 19/11/2020 Chủ tịch UBND tỉnh.	5.210.005.000 (Năm tỷ, hai trăm mười linh năm nghìn đồng chẵn); trong đó, chi phí xây dựng: 4.803.439.000 đồng, chi phí đảm bảo an toàn giao thông: 56.566.000 đồng; chi phí di dời trụ điện: 350.000.000 đồng.	Vốn sự nghiệp giao thông	Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng	Một giai đoạn một túi hồ sơ	Quý IV năm 2020	Trộn gói	Tối đa 90 ngày kể từ ngày ký hợp đồng.
2	Gói thầu số 02 (tư vấn): Quản lý dự án.	141.028.000 (Một trăm bốn mươi mốt triệu, không trăm hai mươi tám nghìn đồng chẵn).	Vốn sự nghiệp giao thông	Chỉ định thầu rút gọn		Quý IV năm 2020	Trộn gói	Tối đa 485 ngày kể từ ngày ký hợp đồng.



3	Gói thầu số 03 (tư vấn): Lập hồ sơ mời thầu (E-HSMT) và đánh giá hồ sơ dự thầu (E-HSDT) Gói thầu số 01	16.619.000 (Mười sáu triệu, sáu trăm mười chín nghìn đồng chẵn).	Vốn sự nghiệp giao thông	Chỉ định thầu rút gọn		Quý IV năm 2020	Trọn gói	Tối đa 20 ngày đổi với mỗi loại công việc.
4	Gói thầu số 04 (tư vấn): Thẩm định E-HSMT và thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 01.	4.803.000 (Bốn triệu, tám trăm linh ba nghìn đồng chẵn).	Vốn sự nghiệp giao thông	Chỉ định thầu rút gọn		Quý IV năm 2020	Trọn gói	Tối đa 20 ngày thẩm định E- HSMT và 10 ngày thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu.
5	Gói thầu số 05 (tư vấn): Giám sát thực hiện Gói thầu số 01.	153.854.000 (Một trăm năm mươi ba triệu, tám trăm năm mươi bốn nghìn đồng chẵn).	Vốn sự nghiệp giao thông	Chỉ định thầu rút gọn		Quý IV năm 2020	Trọn gói	Tối đa 90 ngày kể từ ngày ký hợp đồng.
6	Gói thầu số 06 (phí tư vấn): Bảo hiểm rủi ro của chủ đầu tư trong quá trình thi công xây dựng Gói thầu số 01.	12.969.000 (Mười hai triệu, chín trăm sáu mươi chín nghìn đồng chẵn).	Vốn sự nghiệp giao thông	Chỉ định thầu rút gọn		Quý IV năm 2020	Trọn gói	Tối đa 485 ngày kể từ ngày ký hợp đồng.
Tổng giá trị các gói thầu		5.539.278.000 đồng (Năm tỷ, năm trăm ba mươi chín triệu, hai trăm bảy mươi tám nghìn đồng chẵn).						

